

Gewässerperimeter Dorfbäche Schänis

Details zu Beiträgen Dritter (Werkleitungen)

Objekt Nr. 8.015 Ausbau Dorfbäche Schänis, 2. Etappe (Hofbach)	Beiträge Dritter	Wasser- korporation Schänis	Energie- versorgung Schänis AG (EVS AG) Elektrisch	Energie- versorgung Schänis AG (EVS AG) Gas	swisscom Schweiz AG Rapperswil	Kanalisation (Gemeinde)	Kanton St. Gallen, Tiefbauamt	Ortsgemeinde Schänis	Summe / Kontrolle
Teilstück des Ausbaus/Bauteil									
1 SS Quellheim bis Kantons- strasse (km 0.694 - 0.953)									
1.5 Werkleitungen	60'000	8% 4'800	7% 4'200	-	2% 1'200	83% 49'800	-	-	60'000
B1 Kantonsstrasse (km 0.948 - 0.966)									
B1.1 Durchlass Kantonsstrasse inkl. Portal	144'000	-	-	-	-	-	100% 144'000	-	144'000
B1.2 Werkleitungen	45'000	40% 18'000	-	-	4% 1'800	56% 25'200	-	-	45'000
2 Kantonsstrasse bis Oberbirg- strasse (km 0.966 - 1.173)									
2.6 Werkleitungen	185'000	17% 31'450	20% 37'000	6% 11'100	7% 12'950	50% 92'500	-	-	185'000
3 Oberbirgstrasse bis Oberbirg (1.173 - 1.570)									
3.8 Werkleitungen in Ausbaustrecke	45'000	7% 3'150	4% 1'800	16% 7'200	6% 2'700	67% 30'150	-	-	45'000
4 Oberhalb Oberbirg (km 1.570 - 2.145)									
4.8 Werkleitungen	80'000	47% 37'600	10% 8'000	30% 24'000	5% 4'000	8% 6'400	-	-	80'000
5 Begleitende Baumassnahmen									
5.3 Verlegung Quellwasserleitung der Ortsgemeinde ab Waldrand	55'000	-	-	-	-	-	-	100% 55'000	55'000
Total Beiträge Dritter									
	614'000	95'000	51'000	42'300	22'650	204'050	144'000	55'000	614'000